
Zakres prac do wykonania w zakresie części niskoprądowej: 
 

1. Demontaż istniejących czujników i gniazd Aritech w ilości 107 sztuk  
2. Demontaż istniejących wskaźników zadziałania w ilości 38 sztuk 
3. Demontaż istniejących przycisków ROP w ilości 10 sztuk 
4. Demontaż istniejących modułów we/wy w ilości 10 sztuk 
5. Demontaż istniejących sygnalizatorów akustycznych pętlowych w ilości 3 sztuk 
6. Demontaż istniejącej centrali SSP  
7. Wykonanie brakującej instalacji pętli detekcyjnej Nr 1 w obrębie piwnic pod 

budynkiem A i B. Wykonanie natynkowe w rurkach elektroinstalacyjnych. 
8. Wykonanie podtynkowej instalacji pętli detekcyjnej Nr 2 w obrębie klatki schodowej 

1 oraz przedsionków windowych Parteru.  
9. Wykonanie podtynkowej instalacji pętli detekcyjnej Nr 3 w obrębie klatki schodowej 

1 oraz przedsionków windowych Piętra 1  
10. Wykonanie podtynkowej instalacji pętli detekcyjnej Nr 4 w obrębie klatki schodowej 

1 oraz przedsionków windowych Piętra 2 
11. Wykonanie podtynkowej instalacji pętli detekcyjnej Nr 5 w obrębie klatki schodowej 

1 oraz przedsionków windowych Piętra 3 
12. Wykonanie podtynkowej instalacji pętli detekcyjnej Nr 6 w obrębie klatki schodowej 

1 oraz przedsionków windowych Piętra 4 
13. Wykonanie podtynkowej instalacji pętli detekcyjnej Nr 7 w obrębie klatki schodowej 

1 oraz przedsionków windowych Piętra 5 
14. Wykonanie podtynkowej instalacji pętli detekcyjnej Nr 8 w obrębie klatki schodowej 

1 oraz przedsionków windowych Piętra 6 i 7 
15. Wykonanie podtynkowej instalacji linii sygnalizatorów HDGS PH90 3x1,5 (zespoły 

kablowe E30) w obrębie klatki K1 i przedsionków windowych na kondygnacjach 0 - 7 
16. Wykonanie podtynkowej instalacji linii CAN 1 i 2 oraz zasilania do panelu wyniesionej 

obsługi na kondygnacji 5 piętra (technologia zespołów kablowych E30) 
17. Montaż 6 zasilaczy buforowych do linii sygnalizatorów, czujek zasysających i 

trzymaczy elektromagnetycznych 
18. Montaż 12 sztuk akumulatorów 17Ah/12VDC 
19. Wykonanie instalacji zasilania do zasilaczy buforowych w ilości 6 sztuk 
20. Montaż czujników wielosensorowych adresowalnych wraz gniazdem w ilości 242 

sztuk 
21. Montaż 69 wskaźników zadziałania czujnika na suficie podwieszanym 
22. Montaż adresowalnych przycisków ROP w ilości 35 sztuk 
23. Montaż sygnalizatorów konwencjonalnych akustyczno-głosowych z puszką 

połączeniowa z żyłą synchronizacji w ilości 23 sztuk 
24. Wykonanie instalacji podtynkowej do trzymaczy elektromagnetycznych w obrębie 

klatki schodowej 1 kondygnacje 0 – 6   
25. Montaż trzymaczy elektromagnetycznych w ilości 11 sztuk  
26. Wykonanie systemu zasysania w 3 szybach windowych 
27. Montaż 3 sztuk czujek zasysających dla szybów windowych 
28. Montaż modułów sterujących dla jazdy awaryjnej wind w ilości 3 sztuk 
29. Montaż modułów sterujących do sterowania szlabanami w ilości 2 sztuk 
30. Montaż modułów linii konwencjonalnej do monitorowania czujników zasysających w 

ilości 3 sztuk 



31. Montaż modułów wejść do monitorowania pracy zasilaczy w ilości 6 sztuk 
32. Montaż modułów wejść do monitorowania systemu kotłowni gazowej 1 sztuka 
33. Montaż modłów we/wy do monitorowania i sterowania klapami ppoż. w ilości 9 sztuk 
34. Montaż modułów wyjść do sterowania drzwiami ewakuacyjnymi i KD w ilości 6 sztuk 
35. Montaż modułu do sterowania kurtynami pożarowymi 
36. Montaż modułu linii sygnalizatorów w ilości 4 sztuk 
37. Wykonanie instalacji zasilania centrali SSP sprzed wyłącznika głównego przewodem 

HDGS PH90 3x2,5mm (technologia zespołów kablowych E90) 
38. Montaż centrali modułowej SSP w obudowie na ramie montażowej w wersji 

redundantnej licencja premium sieciowalna 
39. Montaż 8 modułów kart pętlowych  
40. Montaż modułów wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych 
41. Montaż modułów zasilania w obudowie na ramie z kontrolerem i zasilaczem 
42. Montaż 8 sztuk akumulatorów 40Ah/12VDC 
43. Montaż panelu wyniesionej obsługi na kondygnacji 5  
44. Montaż komputera z oprogramowanie Windows 10PRO wraz z aplikacją do 

wizualizacji systemu SSP  
45. Montaż monitora 32” do pracy ciągłej  
46. Przygotowanie podkładów graficznych do wizualizacji systemu SAP 
47. Wdrożenie i uruchomienie systemu wizualizacji graficznej systemu  
48. Wykonanie pomiarów pętli dozorowych 
49. Programowanie systemu SAP  
50. Testowe zadymienie wszystkich elementów 
51. Wykonanie dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z Rzeczoznawcą PSP 


